
T.C.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İle
(………) 
Arasında
Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırmasına İlişkin 
Sözleşme Taslağı
Madde 1- Sözleşmenin Konusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile (...) arasında imzalanan bu sözleşmenin konusu, Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması Projesi’dir.

Madde 2- Dayanak

Bu sözleşme 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Maddesinin 1.fıkrasının f) bendi ile 07.01.2020 tarihli ve 2031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar'a dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 3- Sözleşmenin Tarafları 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (….) (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Madde 4- Taraflara İlişkin Bilgiler
4.1. İdarenin;
a) Adı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi: Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sk. 10/A Kat:24 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası: 0 (312) 705 55 00 
ç) Faks numarası:      0 (312) 705 55 99    
d) e-Posta:                 athgm@ailevecalisma.gov.tr 
4.2. Yüklenicinin;
a) Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı: 

b) T.C. Kimlik No                       : 


c) Vergi Kimlik No                     : 


ç) Adres                                       : 


d) Telefon                                  : 


e) Faks                                       : .


f) e-posta                                    :

4.3. Her iki taraf 4.1. ve 4.2. maddelerinde belirtilen adreslerini ve e-posta adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa hemen tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese, e-posta adresine yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

4.4. Taraflar, zorunlu durumlarda, yazılı tebligatı daha sonra ulaştırmak kaydıyla; kurye, faks veya Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan platform üzerinden de bildirim yapabilirler.
Madde 5- Sözleşmenin Dili
Sözleşmenin dili Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 6- Kısaltmalar ve Tanımlar 
Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı,
KDV: Katma Değer Vergisi’ni,
İdare: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü,

Proje İzleme Grubu (PİG): Projenin yürütülmesini takip etmek üzere İdare tarafından görevlendirilen İdare çalışanlarını ifade eder. Taahhüt edilen işin devamı süresince yapılan çalışmalar, İdare tarafından üç asil ve bir yedek üyeden oluşturulan Proje İzleme Grubu (bundan sonra PİG olarak anılacaktır) tarafından yerinde ve/veya merkezde belge üzerinden izlenir ve denetlenir.

Bu sözleşmenin uygulanmasında, 08.01.2020 Tarih ve 31002 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Eki’ndeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar, 4734 Sayılı Kanun, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde ve diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 7- İşin Adı, Tanımı, Türü ve Niteliği
7.1. Sözleşme konusu işin adı: “Türkiye Üniversite Gençliği Profili Araştırması”. Araştırmada literatür çalışması, anket uygulaması kullanılacak olup, “Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması”, 2019 soru formları temel alınarak 2022 yılında gerçekleştirilecek olan çalışmanın soru kâğıtlarının hazırlanmasına ve saha uygulamasının gerçekleştirilip sonuç raporu hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
7.2. İşin detayları Proje Teklif Formatında yer almaktadır. 
7.3. Hizmet alım işidir.
7.4. Bu iş, bir adet araştırma projesidir.
Madde 8- Sözleşmenin Türü, Bedeli ve Süresi
8.1. Bu sözleşmenin türü hizmet alım sözleşmesidir. 

8.2. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli ... KDV hariç (rakam ve yazıyla) ...dir. 
8.3. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren …………………… gündür. Aksi belirtilmedikçe sözleşmede geçen gün takvim gününü ifade etmektedir.
Madde 9- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler
9.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ve ayrıca proje teklif formatına uygun olarak sunulan teklifteki fiyata dâhil olduğu belirtilen diğer giderler Sözleşme bedeline dâhildir.
9.2. Gelişme raporu ve nihai raporun incelenmesi için Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Komisyonun üyeleri idare tarafından belirlenir. Komisyon giderleri Yüklenici tarafından karşılanır. 

Madde 10- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler 

Sözleşmeye ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler Yükleniciye aittir.

Madde 11- Kesin Teminat Miktarı, Teminata İlişkin Hükümler

11.1. Kesin Teminat Oranı: Yükleniciden, Sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır. 
11.2. Kesin Teminat Miktarı: Bu işin kesin teminat miktarı; ....... (rakam ve yazıyla) ....... dır. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ........... (rakam ve yazıyla) .......................... kesin teminat vermiştir.
11.3. Kesin Teminatın Geri Verilmesi: 
11.3.1. Taahhüdün, Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra ve teslim edilen işlerin 6 (altı) aylık garanti süresinin dolmasını müteakip, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye tesliminden sonra; hizmet için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı Yükleniciye iade edilecektir.
11.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye verilir.
11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen Yüklenici tarafından talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 
Madde 12- Sözleşmenin Ekleri
12.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. 
12.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler aşağıdaki gibidir:
1- Sözleşme Tasarısı, 

2- Proje Teklifi Formatı,

3- Yüklenici Tarafından Verilen Proje Teklifi,
4- Çalışma Takvimi

12.3. Varsa zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 13- İşin Yapılma Yeri, İşi Teslim Etme ve Alma, İşe Başlama Tarihi
13.1. İşin yapılma yerleri: Araştırma dâhilindeki illerdir. 
13.2. İşin Başlama Yeri, Tarihi/Saati: (İşin başlama yeri Yüklenicinin adresi, tarihi …/…/2022, saati Yüklenicinin mesai başlama saatidir).

13.3. İşi Teslim Etme ve Alma Tarihine/Saatine ilişkin esaslar: (İşi teslim etme ve alma yeri İdarenin adresi, günü …/…/2022, saati 16:00’dır).
13.4. Projenin süresi …(…) aydır. 
Madde 14- Ödeme Yeri ve Şartları ile Gelişme Raporları
Yüklenici tarafından İdarenin bildirdiği adrese ve e-posta adresine, bir adet basılı ve iki adet dijital kopya (USB Bellek) ile proje süresinde üretilen dokümanları içeren Birinci Gelişme Raporu ve Nihai Rapor teslim edilmesi gerekmektedir. 
Projede pilot çalışma tamamlanıp soru formu saha çalışmasında kullanılacak duruma getirildiğinde bir adet gelişme raporu hazırlanacaktır. Ödemenin %30’u Birinci Gelişme Raporunun teslim edilmesi ve PİG tarafından kabulünün ardından ödenecektir. Nihai Raporun PİG tarafından kabulünün ardından, Sözleşme bedelinin kalan %70’i proje bitiminde ödenecektir. 
Birinci Gelişme Raporu, projenin ana saha uygulamasına çıkmadan önce üretilen tüm çıktıları içermektedir. Bunlar;

· Aylık gelişme raporları,

· Çalıştay raporları (çalıştayda alınan kararlar, atölye ses kayıtları, deşifreler vb.),

· İdare ile Yüklenici arasında gerçekleşecek toplantıların (dijital ve fiziksel) tutanakları,

· Değerlendirme toplantısı raporu (toplantıda alınan kararlar, atölye ses kayıtları vb.),
· Soru formu hazırlık çalışmaları dokümanı,
· Pilot uygulama raporu,
· Nihai soru formu 

· Örnekleme ve Ağırlıklandırma Tasarımı Raporu.

· Anketör eğitim dokümanı,

· Saha uygulama yönergesi,

Nihai Rapor proje süresince üretilen tüm çıktıları içermektedir.

· Aylık gelişme raporları,

· Çalıştay raporları (çalıştayda alınan kararlar, atölye ses kayıtları, deşifreler vb.),

· İdare ile Yüklenici arasında gerçekleşecek toplantıların (dijital ve fiziksel) tutanakları,

· Değerlendirme toplantısı raporu (toplantıda alınan kararlar, atölye ses kayıtları, vb.),

· Literatür çalışması raporu, 

· Veri seti, 
· Veri kontrol ve veri temizliği teknik raporu,
· Araştırma Sonuç Raporunun (2 kitapçık) baskıya hazır tasarım dosyaları
· Her bir araştırma sonuç kitapçığından 100’er adet olmak üzere toplam 200 adet basılı kitapçık
· Araştırmanın sunumu (en az 30 slayt)
Nihai Rapor kâğıt kopya ile birlikte iki adet dijital kopya (USB Bellek) olarak teslim edilir. 
Ödeme, Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından Yüklenicinin bildirdiği banka hesabına yapılır. 
Madde 15- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 16- Fiyat Farkı

16.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi ve söz konusu ise o uzatılan süre içinde, Sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
16.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, fiyat farkı verilmeyecektir.
Madde 17- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar 
Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için Yüklenici alt Yüklenici çalıştıramaz; işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılır.
Madde 18- Ortak Girişim
Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için, ortak girişim şeklinde teklif verilemez.
Madde 19- Cezalar ve Kesintiler
19.1. Yüklenici, Çalışma Takvimindeki süreler ve usulüne uygun olarak verilen ek süreler içerisinde, İdareye sunması gereken çalışmaları (çalışma takvimi, gelişme raporu, nihaî rapor ve araştırma kapsamındaki her türlü basılı ve dijital evrak vb.) teslim eder. Etmediği takdirde; her bir evrakta yaşanan gecikmenin her günü için sözleşme bedeli üzerinden ‰5 (binde beş) oranında gecikme cezası öder. Usulsüz (idarenin bilgisi ve onayı dışında) gecikme süresi toplamda 10 (on) günü aştığı takdirde, İdare Sözleşmeyi tazminatsız feshetmeye ve hesabını 4735 Sayılı Kanunun hükümlerine göre tasfiye etmeye yetkili olduğu gibi, halin icabına göre gecikme cezasını %50 zamlı uygulamak suretiyle işin devamını sağlayabilir.
19.2. Projenin Gelişme ve Nihai Raporunda, Proje Teklif Formatında ve Sözleşmede belirtilen muhtevaya ilişkin PİG tarafından eksiklik ve yetersizlik görülmesi durumunda, PİG bu durumu belirtir raporu İdareye sunar. Bu rapora göre gerekli görülmesi halinde, sözleşme bedelinin %20’sinin kesilmesine İdare karar verir.
Madde 20- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
20.1. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek aşağıdaki hallerde Yüklenicinin talebi doğrultusunda İdare süre uzatımı verir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d) Benzeri ve idare tarafından belirlenecek diğer haller;


1) İdarenin değerlendirme ve raporlama süresinin uzaması


2) Yüklenicinin gerekçeli teklifi ve İdarenin onayı


3) İdarenin belirleyeceği diğer haller

e) Alan uygulamasının Yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı uzaması

İdare tarafından belirtilen hallerde süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin yazılı, gerekçeli bildirimde bulunması ve idare tarafından uygun görülmesi zorunludur.
20.2. Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı elektronik posta ile bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
Madde 21- İzleme, Denetleme Görev ve Yetkileri
21.1. Gelişme Raporu, aylık raporlar ve Nihai Rapor Yüklenici tarafından düzenlenir. PİG ise her aşamada yerinde/merkezde tüm belge, doküman ve kayıtlar üzerinden ve/veya sahada izler ve denetler.

İdarenin gerekli görmesi durumunda, Birinci Gelişme Raporu ve/veya Nihai Raporun incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Özel İhtisas Komisyonu, Nihai Rapora ilişkin inceleme raporunu İdareye sunar. PİG’in değerlendirmesi sonucunda Nihai Raporun revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. PİG ile kurulması düşünülen Özel İhtisas Komisyonunun, görev ve yetkilerin çakışması ve sözleşmenin uygulanmasında uyuşmazlık, anlaşmazlık çıkması halinde PİG'in kararları üstün ve geçerlidir. 

21.2. Teslim edilen hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen uzman ve/veya ilgili personelden oluşan ve proje koordinatörü dâhil en az üç kişiden müteşekkil PİG tarafından yapılır. Proje İzleme Grubu, projenin sözleşme hükümlerine ve proje teklif formatına ve bilimsel kriterlere göre yürütüp yürütülmediğini her aşamada kontrol edebilir, muayene ve kabule ilişkin görüşlerini raporla belirtir.
Madde 22- Araştırma Projesinin Kapsamının Değiştirilmesi 
22.1. Yüklenici, proje teklifinde belirtilen amaç, hedef, kapsam (evren, örneklem hacmi vb.) ve zamanlama dışına çıkamaz ve bu konularda değişiklik teklif edemez. 
22.2. İdare gerek görmesi durumunda projenin genel kapsamında sapmalara yol açmayacak şekilde ve Yüklenicinin proje teklifinde vermiş olduğu Öngörülmeyen Giderler Kaleminde belirlenen oranı aşmayacak miktarda değişiklik yapabilir.
22.3. İdare gerekçelerini Yükleniciye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirmek ve Yüklenicinin itiraz hakkı saklı kalmak kaydıyla, gerekli gördüğü takdirde proje grubunda değişiklik yapabilir, giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere proje grubuna yeni personel önerebilir. 
Madde 23- Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları
Sözleşme hükümlerinde tarafların mutabık kalması ve sözleşme bedelinin değişmemesi kaydıyla her iki tarafın yazılı olarak anlaşması halinde, gerekli görülmesi durumunda değişiklik yapılabilir, ek sözleşme düzenlenebilir.
Madde 24- Denetim, Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
24.1. Yüklenici, araştırma süresince yapılacak işlerin ayrıntılı adımları ile İdareye sunması gereken raporların teslim tarihlerini açıkça belirten Çalışma Takvimini, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde İdareye sunar.
24.2. Araştırma projesi süresince gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgileri içeren aylık raporlar, Yüklenici tarafından hazırlanır ve Çalışma Takviminde belirtilen tarihte İdareye sunulur.
24.3. Nihai soru formunun tamamlanmasına kadar yapılan çalışmalar, çalıştay raporları, değerlendirme toplantısı raporları, anketör eğitim dokümanları, pilot saha uygulama yönergesi ve nihai soru formunun içeriği ve soru formunun tamamlanmasına kadar yapılan çalışmalara dair detaylar; çalışma takviminde belirtilen tarihte Birinci Gelişme Raporu olarak PİG’e teslim edilir.
24.4. 14. madde de belirtilen tüm dokümanlar belirtildiği içerikte Birinci Gelişme Raporu ve/veya Nihai Rapor olarak PİG’e teslim edilir. PİG, Birinci Gelişme Raporu ve/veya Nihai Rapora ilişkin Değerlendirme Raporlarını İdare’ye sunar. PİG gerekli görmesi durumunda Birinci Gelişme Raporu ve Nihai Rapor kapsamında genişletme ya da azaltma talep edebilir. 
İdarenin gerekli görmesi durumunda, Birinci Gelişme Raporu ve/veya Nihai Raporun incelenmesi amacıyla Özel İhtisas Komisyonu kurulabilir. Kurulan Özel İhtisas Komisyonu, Birinci Gelişme Raporu ve/veya Nihai Rapora ilişkin inceleme raporunu İdareye sunar.

PİG’in değerlendirmesi sonucunda Birinci Gelişme Raporu ve/veya Nihai Raporun revize edilmesinin gerekli görülmesi halinde İdarenin kararı ile durum Yükleniciye bildirilir. Yüklenici revize edilmiş Birinci Gelişme Raporu ve/veya Nihai Raporu en geç 10 (on) gün içerisinde İdareye iletmek zorundadır. İki kez revize edilen Birinci Gelişme Raporu ve/veya Nihai Rapor kabul edilmediği takdirde, Sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.
Birinci Gelişme Raporu ve/veya Nihai Raporun kabulüne veya revize edilmesine İdare karar verir. 

24.5. Her bir revize rapor için verilen sürelerin aşılması halinde, Sözleşmenin 19. maddesindeki gecikmeye ilişkin hükümler uygulanır. 
24.6. Proje hizmetinin müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

Madde 25- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları 
Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklarını, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümlerine ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Altıncı Bölümünde belirtilen hükümlere göre yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, Araştırma kapsamında sahada çalıştırılacak kişilerin özgeçmişlerini, adli sicil belgesini ve doktor raporunu (İşini yapmasını engelleyecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir) İdareye göndererek İdarenin onayını aldıktan sonra çalıştırabilecektir. İdarenin onayı olmadan projede herhangi birinin çalıştırılması veya danışmanlık alınması durumunda İdare tarafından Yükleniciye düzeltme yapması için 20 (yirmi) gün süre verilir. İdarenin ihtarına rağmen Yüklenicinin gerekli düzeltmeyi yapmaması durumunda ücret ve tazminat ödemesi yapılmadan sözleşme feshedilir.
Madde 26- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

a) Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı elektronik posta olarak bildirmesi ve İdarenin bunu uygun görmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşme feshedilerek hesabı 4735 Sayılı Kanunun hükümlerine göre tasfiye edilir.
b) İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi 
Aşağıda belirtilen hallerde İdare Sözleşmeyi fesheder:

1) Yüklenicinin taahhüdünü Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, İdare tarafından en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilerek sözleşmenin 4. maddenin 4. fıkrasında usulle yapılan ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme tazminatsız feshedilebilir.
2) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı 4735 Sayılı Kanunun hükümlerine göre tasfiye edilir.
3) Araştırmanın Yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı İdare tarafından iptal edilmesi üzerine, iptal sebebi 10 (on) gün içerisinde Yükleniciye bildirilir. Daha sonra kesin teminat Yükleniciye iade edilir, Yüklenicinin iptal yazısının kendisine ulaştığı tarih itibariyle yaptığı tüm masraflar Sözleşme ve eklerindeki evraka göre İdarece hesaplanarak Yükleniciye ödenir. Hesaplamalar için İdare Sözleşme ve eklerine ek olarak Yükleniciden yaptığı harcamaların faturalarını talep edebilir. 

c) Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 Sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı 4735 Sayılı Kanun hükümlerine göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az %80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla:
1) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması;
2) Taahhüdün başka bir Yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması;
3) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare Sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir. Bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 Sayılı Kanunun 26. maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza sözleşme bedelinden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
d) Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin Sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 27- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 Sayılı Kanunun 27. maddesi hükmü uygulanır.
Madde 28- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Yüklenici, araştırmanın bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yürütülmemesi, yanlış uygulamalar ve esaslı hatalar sonucu araştırma bulgularının güvenilir olmaması, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün Sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan 4735 Sayılı Kanun hükümlerine göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 Sayılı Kanunun 27. maddesi hükümleri de uygulanır.
Madde 29- Fikri ve Sınaî Mülkiyete Konu Olan Hususlar
29.1. Yürütülen ve tamamlanan proje ile ilgili metinlerin kullanım hakları gayri mahdut görsel materyaller ise mahdut olmak üzere telif hakkı İdareye aittir. İdare 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında çoğaltma, işleme, yayma, umuma iletim, rapor içeriğini güncelleme ve temsil haklarına sahiptir. Bu haklardan dolayı Yükleniciye ayrıca ödeme yapılmaz.

29.2. Makale ve rapor yazım aşamalarında ortaya çıkabilecek intihal durumlarında tüm sorumluluk başta Yüklenicinin ve ilgili kısımları yazanın olmak üzere, İdare ortaya çıkacak hukuki sorumlulukların tarafı değildir. Ancak, İdare intihal sorunun ortaya çıkması durumunda ilgili taraflara gerekli incelemeleri yapabilmesi için araştırmayla ilgili her türlü bilgi ve dokümanı açmakla mükelleftir. 

29.3. İntihalin proje süresi içerisinde tespit edilmesi durumunda ilgili kısımları yazanlar proje ekibinden çıkartılır. Yükleniciye de gerekli kontrolleri yapmadığından dolayı Sözleşme bedelinin ‰5’i (binde beş) oranında ceza kesilir. Kesilen ceza sözleşme bedeli üzerinden mahsup edilir.
29.4. İntihalin sözleşme bitiminden sonra tespit edilmesi durumunda ise İdare durumu Yüksek Öğretim Kurumuna ve intihali yapan yazarın kurumlarına bildirir ve 4735 Sayılı Kanunun 25. maddesi hükümleri uygulanır. Ayrıca Yükleniciye gerekli kontrolleri yapmayarak sözleşmenin 30. maddesine uymadığından dolayı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 30- Gizlilik
30.1. Yüklenici, işle ilgili olarak araştırmanın herhangi bir safhasında elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve bunların herhangi birini üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, işin bitmesinden ve Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.  
30.2. Yüklenici proje ekibi ve telif karşılığı çalıştığı kişilerle araştırma safhasında ve sonrasında oluşturulacak her türlü bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kurum ve şahıslarla paylaşmayacağını bildiren taahhütname imzalatmak ve bu taahhütleri İdareye sunmak zorundadır.
30.3. Yüklenici 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun hareket etmek zorundadır. Bu kanuna aykırı fiillerden ve işlemlerden Yüklenici sorumludur. 
Madde 31- Tashih, Redaksiyon ve Mizanpaj vb. Hizmetlere Ait Şartlar
Araştırma projesinin Nihai Raporunun ve aylık raporlarının değerlendirilebilir hale gelmesi için gerekli tashih, redaksiyon ve mizanpaj v.b. çalışmaların yapılmasından Yüklenici sorumludur.

Madde 32- Garanti Süresi ve Şartları
32.1. Bu araştırmanın garanti süresi 6 (altı) aydır.

32.2. Bu araştırmanın veri tutarlılığında, raporlarında ve teslim edilen diğer benzeri evrakta sonradan tespit edilen kusurlar için İdarenin itiraz etme süresi 6 (altı) ay olarak belirlenmiştir. İdare mezkûr işleri kabul ettikten sonraki altı ay içerisinde bu işlerde kusur tespit eder ise Yüklenici bu kusurları düzeltmekle mükelleftir. 

Madde 33- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 07.01.2020 tarihli ve 2031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esasların hükümleri geçerlidir. 07.01.2020 tarihli ve 2031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Ekinde ilgili hükümlerin bulunmaması durumunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre hareket edilir.
Madde 34- Elektronik Kayıtların Geçerliliği
34.1. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun elektronik posta hakkındaki 7/a maddesi uygulanacaktır. 

34.2. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları ile yapılan tebligatlar aksi ispatlanana kadar geçerli sayılacaktır. 

Madde 35- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın ve uyuşmazlığın çözümünde öncelikle dostane çözüm yollarına gidilir. İdare ve Yüklenicinin belirleyeceği en az üçer kişiden oluşan Komisyon kurularak anlaşmazlık veya uyuşmazlık çözümlenir. Komisyonun çözümleyemediği durumlar için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 36- Yürürlük
Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşme 36 (Otuz altı) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..../..../...... tarihinde  (.....) nüsha olarak imza altına alınmış ve (.....) asıl nüshası İdarede ve (.....) asıl nüshanın idarece onaylı örneği Yükleniciye verilmiştir.
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